



ANEXO EXCLUSIONES - 8va MODIFICATORIA PAC 2018

A) NOMBRE DE LA ENTIDAD: 510231-MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

B) AÑO: 2018

C) SIGLAS: PROVIAS DESCENTRALIZADO

D) UNIDAD EJECUTORA:

010

E) RUC: 20380419247

F) PLIEGO: MINISTERIO DE TRANSPORTES

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC:

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

Para acceder al proceso ADM, vaya al SIGES Proceso C10L-10 En las columnas con encabezado Azul presione CTRL + A para obtener ayuda

N. REF.	Item (orden de ítem)	TIPO DE SELECCIÓN	FORMA CONVENCIONAL DE LA CONTRATAción (CONTRATACIÓN POR CUANTÍA O POR SERVICIO)	TIPO	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	N. ÍTEM	ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DEL ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ÍTEM (Incluya cantidad e ítem)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIPO DE MONEDA	TIPO DE CAMBIO	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	CODIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE LA PRESTACIÓN			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ORGANISMO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	OBSERVACIONES	DEFINICIÓN DEL ÍTEM (SÍ/NO)
																	DEPA	PROV.	EXTR.						
66	1-SI	0 - Por la Entidad	2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	0 - NO				Expediente técnico para el mantenimiento periodico del camino vecinal Paijan - El Milagro	8110151000362848	36 - SERVICIO	1.00	1 - Nuevos Soles		59,928.40	13	02	05	19	2 - Febrero	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDDA
70	1-SI	0 - Por la Entidad	2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	0 - NO				Expediente técnico para el mantenimiento periodico del camino vecinal Santa Rosa de Masisea - Laguna Santa María	8110151000362848	36 - SERVICIO	1.00	1 - Nuevos Soles		27,417.60	25	01	04	19	2 - Febrero	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDDA
101	1-SI	0 - Por la Entidad	1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	4 - CONSULTORIAS OBRAS	0 - NO				Expediente de adicional de obra N 3 Saldo de Obra REHABILITACION CAMINO VECINAL COMPAÑIA BAJA - MEJORADA	8011150900345405	36 - Servicio	1.00	1 - Nuevos Soles		47,309.98	05	05	00	00	3 - Marzo	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDDA
106	1-SI	0 - Por la Entidad	2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	1 - SI		CONV-PROC-28-2017-MTC/21-CCI-I-1		Consultoria Individual para Gestión Social en procesos de liberacion de terrenos zona Centro y Sur (PATS)	7215240400305773	36 - SERVICIO	1.00	1 - Nuevos Soles		48,000.00	15	01	01	00	3 - Marzo	24 - Procedimiento	AREA DE ADQUISICIONES		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDDA
149	1-SI	0 - Por la Entidad	2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	0 - NO				Elaboración del Plan Vial Provincial Participativo - Ilo (PATS - BIRF)	8011150100225598	36 - Servicio	1	1 - Nuevos Soles		68,000.00	15	01	01	19	5 - Mayo	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDDA
219	1-SI	0 - Por la Entidad	2 - Por supuestos de inaplicación	75 - Concurso Publico	4 - CONSULTORIAS OBRAS	0 - NO				Estudio definitivo del proyecto "Mejoramiento de la Carretera Alto Chira, Tramo: Chilaco - Las Lomas, Provincia de Piura, Región Piura" Longitud = 35.45 km	8110151000365140	36 - SERVICIO	1	1 - Nuevos Soles		1,504,903.75	20	01	-	00	20-Junio	381 - Sin Modalidad	Logistica		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDDA